

Số: 106/QĐ-STN&MT

Hà Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 (VILG.HNA-CS-01): Giám sát, Kiểm tra nghiệm thu (Hoàn thiện Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Duy Tiên, thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng thuộc dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-STN&MT ngày 20/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 03 (VILG.HNA-CS-01) Giám sát, kiểm tra nghiệm thu (Hoàn thiện Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Duy Tiên, thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng);

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-STN&MT ngày 16/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 03 (VILG.HNA-CS-01) Giám sát, kiểm tra nghiệm thu (Hoàn thiện Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Duy Tiên, thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng);

Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (bao gồm Báo cáo đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật số 1404/BC-HNMDA ngày 14/4/2020 và Báo cáo đánh giá Hồ

sơ đề xuất về tài chính số 1604/BC-HNMDA ngày 16/4/2020) của Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông và Công nghệ thông tin Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo số 21.04.2020/BC-CNTĐ ngày 21/4/2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Thủ Đô về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 (VILG.HNA-CS-01): Giám sát, Kiểm tra nghiệm thu (Hoàn thiện Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Duy Tiên, thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng) thuộc dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu số 03 (VILG.HNA-CS-01): Giám sát, Kiểm tra nghiệm thu (Hoàn thiện Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Duy Tiên, thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng) thuộc dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam ngày 20/4/2020 giữa Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam và Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính;

Xét đề nghị tại tờ trình số 16 ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 (VILG.HNA-CS-01): Giám sát, Kiểm tra nghiệm thu (Hoàn thiện Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Duy Tiên, thành phố Phủ Lý, huyện Kim Bảng) thuộc dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Nam, với các nội dung như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu:

Trung tâm Định giá đất và Kiểm định địa chính

+ Địa chỉ: Số 9, ngõ 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Điện thoại: 0243 629 1190

2. Giá trúng thầu: 1.210.786.545 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười triệu, bảy trăm tám mươi sáu nghìn, năm trăm bốn mươi năm đồng) Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các khoản thuế, phí mà nhà thầu phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế của Việt Nam và nhà thầu trực tiếp nộp thuế.

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Điều 2. Đơn vị trúng thầu có trách nhiệm thực hiện các điều trên và các cam kết trong hồ sơ dự thầu.

Ban Quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam căn cứ Điều 1 của Quyết định này hoàn thiện hợp đồng và có trách


nhiệm đơn đốc đơn vị trúng thầu thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam, đơn vị có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Ban QLDA.VILG.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Hảo